| CAPITULO | 1 | PRELIMINARES |
|----------|---|--------------|
| | | |

| PARTIDA DE | Replanteo y localizacón para Vias (Planimetria y Altimetria), | ITEM | 1,01 |
|------------|---|------|------|
| TRABAJO: | pagado por m2 | UND | m2 |

I. EQUIPO

| DESCRIPCION | TIPO | TARIFA | CANTIDAD | VR. UNITARIO | |
|-------------------------|------|-----------|----------|--------------|----------|
| Estacion Total | HR | 7.500,00 | 0,0810 | 607,50 | |
| Campero 2000 cc-3000 cc | HR | 21.534,00 | 0,0810 | 1.744,25 | |
| | | | | | |
| | | | | SUBTOTAL | 2.351,75 |

II. MATERIALES

| DESCRIPCION | UND | CANT | PR. UNITARIO | VR. UNITARIO |
|---|-----|------|--------------|--------------|
| Cinta de Señalización | ml | 0,50 | 77,06 | 38,53 |
| Durmiente Ordinario 3 m | ml | 0,25 | 770,00 | 192,50 |
| Esmalte Sintetico tipo pintulux Pintuco | GAL | 0,00 | 52.075,00 | 104,15 |
| | | | | SUBTOTAL |

III. TRANSPORTES

| DESCRIPCION | Km | M3 - TON | TARIFA | VR. UNITARIO |
|-------------|----|----------|--------|--------------|
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | • | SUBTOTAL |

IV. MANO DE OBRA

| TRABAJADOR | UND | CANT | TARIFA | VR. UNITARIO |
|------------|-----|------|----------|--------------|
| Topografo | Н | 0,09 | 8.439,00 | 717,32 |
| Ayudante | Н | 0,09 | 5.958,00 | 506,43 |
| Cadenero I | Н | 0,09 | 5.490,00 | 466,65 |

 SUBTOTAL
 1.690,40

 TOTAL COSTOS DIRECTOS
 4.377,33

| | ANAL | ISIS DE I RECI | OS UNITARIOS P | V-ONDANO-CONO2 | | |
|--------------------------|--------------|----------------|-------------------|-------------------|--|---------|
| CAPITULO 1 | | PRELIN | IINARES | | | |
| PARTIDA DE | Excavacion | de cortes. Can | ales y prestamo (| Acarreo hasta 5 | ITEM | 1,02 |
| TRABAJO: | Kms) m3 | ao contoo, can | aloo y prootamo | , rour co naota c | UND | m3 |
| I. EQUIPO | | | | | | |
| | IPCION | TIPO | TARIFA | CANTIDAD | VR. UNITARIO | |
| Retroexcavadora de | e orugas | HR | 149.850,00 | 0,0251 | 3.768,13 | |
| Volqueta (6m3(| | HR | 59.856,00 | 0,1080 | 6.464,45 | |
| | | | | | SUBTOTAL | 10.232, |
| II. MATERIALES | | | | | | , |
| DESCR | IPCION | UND | CANT | PR. UNITARIO | VR. UNITARIO | |
| | | | | | 0,00 | |
| | | | | | 0,00 | |
| | | | | | | |
| | | | | | 0,00 | |
| | | | | | 0,00 SUBTOTAL | 0, |
| III. TRANSPORTE | s | | | | | 0, |
| | S :IPCION | Km | M3 - TON | TARIFA | | 0, |
| | | Km | M3 - TON | TARIFA | SUBTOTAL | 0,1 |
| | | Km | M3 - TON | TARIFA | SUBTOTAL | 0, |
| III. TRANSPORTE DESCR | | Km | M3 - TON | TARIFA | SUBTOTAL VR. UNITARIO | |
| DESCR | EIPCION | Km | M3 - TON | TARIFA | SUBTOTAL | |
| DESCR | EIPCION | Km | M3 - TON | TARIFA | SUBTOTAL VR. UNITARIO | |
| DESCR | EIPCION | | | | SUBTOTAL VR. UNITARIO SUBTOTAL | |
| DESCR | EIPCION | | | | SUBTOTAL VR. UNITARIO SUBTOTAL VR. UNITARIO | |
| DESCR | EIPCION | | | | SUBTOTAL VR. UNITARIO SUBTOTAL VR. UNITARIO 0,00 | 0,1 |

TOTAL COSTOS DIRECTOS

10.232,58

ANALISIS DE PRECIOS UNITARIOS PV-URBANO-COROZAL CAPITULO 1 PRELIMINARES ITEM 103 **PARTIDA DE** Conformacion de Subrasante m2 TRABAJO: UND m2 I. EQUIPO

| DESCRIPCION | TIPO | TARIFA | CANTIDAD | VR. UNITARIO |
|------------------------|------|------------|----------|--------------|
| Carrotanque de Agua | HR | 50.114,00 | 0,0017 | 85,19 |
| Motoniveladora | HR | 141.998,00 | 0,0017 | 241,40 |
| Vibrocompactador 10 tn | HR | 114.933,00 | 0,0017 | 195,39 |

SUBTOTAL 521,98

II. MATERIALES

| DESCRIPCION | UND | CANT | PR. UNITARIO | VR. UNITARIO |
|-------------|-----|------|--------------|--------------|
| | | | | 0,00 |
| | | | | 0,00 |
| | | | | 0,00 |
| | · | | | |
| | | | • | SUBTOTAL |

III. TRANSPORTES

| DESCRIPCION | Km | M3 - TON | TARIFA | VR. UNITARIO | |
|-------------|----|----------|--------|--------------|------|
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | SUBTOTAL | 0,00 |

IV. MANO DE OBRA

| TRABAJADOR | UND | CANT | TARIFA | VR. UNITARIO |
|------------|-----|------|--------|--------------|
| | | | | 0,00 |
| | | | | 0,00 |
| | | | | 0,00 |

SUBTOTAL

0,00

TOTAL COSTOS DIRECTOS

521,98

ANALISIS DE PRECIOS UNITARIOS PV-URBANO-COROZAL CAPITULO 1 PRELIMINARES ITEM 1,04 **PARTIDA DE** Botaderos (conformación unicamente Bulldozer) TRABAJO: UND m3 I. EQUIPO TIPO **TARIFA CANTIDAD VR. UNITARIO DESCRIPCION** Buldozer cat D6d o D6H HR 139.794,00 2.334,56 0,0167 0,00 0,00 **SUBTOTAL** 2.334,56 **II. MATERIALES DESCRIPCION** UND **CANT** PR. UNITARIO **VR. UNITARIO** 0,00 0,00 0,00 **SUBTOTAL** 0,00 III. TRANSPORTES

| DESCRIPCION | Km | M3 - TON | TARIFA | VR. UNITARIO |
|-------------|----|----------|--------|--------------|
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | SUBTOTAL |

IV. MANO DE OBRA

| TRABAJADOR | UND | CANT | TARIFA | VR. UNITARIO |
|------------|-----|------|--------|--------------|
| | | | | 0,00 |
| | | | | 0,00 |
| | | | | 0,00 |

 SUBTOTAL
 0,00

 TOTAL COSTOS DIRECTOS
 2.334,56

CAPITULO 2 ESTRUCTURA PAVIMENTO

| PARTIDA DE | Mejoramiento de la subrasante con material crudo de rio Tmax | ITEM | 2,01 |
|------------|--|------|------|
| TRABAJO: | 6" | UND | m3 |

I. EQUIPO

| DESCRIPCION | TIPO | TARIFA | CANTIDAD | VR. UNITARIO |
|------------------------|------|------------|----------|--------------|
| Carrotanque de Agua | HR | 50.114,00 | 0,0250 | 1.252,85 |
| Motoniveladora | HR | 141.998,00 | 0,0250 | 3.549,95 |
| Vibrocompactador 10 tn | HR | 114.933,00 | 0,0250 | 2.873,33 |
| | | | | CLIDTOTAL |

SUBTOTAL 7.676,13

II. MATERIALES

| DESCRIPCION | UND | CANT | PR. UNITARIO | VR. UNITARIO |
|----------------------------------|-----|------|--------------|--------------|
| Crudo de rio clasificado Tmax 6" | m3 | 1,25 | 20.605,00 | 25.756,25 |
| | | | | |

SUBTOTAL 25.756,25

III. TRANSPORTES

| DESCRIPCION | Km | M3 - TON | TARIFA | VR. UNITARIO |
|-------------|----|----------|--------|--------------|
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| · | | • | · | |

SUBTOTAL

0,00

IV. MANO DE OBRA

| TRABAJADOR | UND | CANT | TARIFA | VR. UNITARIO |
|------------|-----|------|----------|--------------|
| Ayudante | HR | 0,03 | 5.951,50 | 148,79 |
| | | | | 0,00 |
| | | | | 0,00 |

SUBTOTAL

148,79

TOTAL COSTOS DIRECTOS

33.581,16

CAPITULO 2 ESTRUCTURA PAVIMENTO

| PARTIDA DE | Sub-base Granular Triturada | ITEM | 2,02 |
|------------|-----------------------------|------|------|
| TRABAJO: | Sub-base Granular Trituraua | UND | m3 |

I. EQUIPO

| DESCRIPCION | TIPO | TARIFA | CANTIDAD | VR. UNITARIO |
|------------------------|------|------------|----------|--------------|
| Carrotanque de Agua | HR | 50.114,00 | 0,0526 | 2.636,00 |
| Motoniveladora | HR | 141.998,00 | 0,0526 | 7.469,09 |
| Vibrocompactador 10 tn | HR | 114.933,00 | 0,0526 | 6.045,48 |
| | | | | SUBTOTAL |

SUBTOTAL 16.150,57

II. MATERIALES

| DESCRIPCION | UND | CANT | PR. UNITARIO | VR. UNITARIO | |
|-------------------------|-----|------|--------------|--------------|---|
| Sub-base de rio Tmax 2" | m3 | 1,25 | 38.450,00 | 48.143,75 | |
| | | | | SUBTOTAL | 4 |

48.143,75

III. TRANSPORTES

| DESCRIPCION | Km | M3 - TON | TARIFA | VR. UNITARIO |
|-------------|----|----------|--------|--------------|
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | SUBTOTAL |

IV. MANO DE OBRA

| TRABAJADOR | UND | CANT | TARIFA | VR. UNITARIO | |
|------------|-----|------|--------|--------------|--|
| _ | | | | 0,00 | |
| | | | | 0,00 | |
| | | | | 0,00 | |

SUBTOTAL

TOTAL COSTOS DIRECTOS

64.294,32

0,00

CAPITULO 2 ESTRUCTURA PAVIMENTO

| PARTIDA DE | Losa de pavimento en Concreto resistencia 280 Kg/cm2-4000 | ITEM | 2,03 |
|------------|---|------|------|
| TRABAJO: | psi e=0,17 m | UND | m2 |

I. EQUIPO

| DESCRIPCION | TIPO | TARIFA | CANTIDAD | VR. UNITARIO | |
|------------------------------|------|----------|----------|--------------|------|
| Herramienta menor 10% M,O,AA | HR | 1.618,00 | 0,9000 | 1.456,20 | |
| Vibrador de Concretos | HR | 4.375,00 | 0,1800 | 787,50 | |
| | | | | | |
| | | | | SUBTOTAL | 2.24 |

II. MATERIALES

| DESCRIPCION | UND | CANT | PR. UNITARIO | VR. UNITARIO | |
|---|-----|------|--------------|--------------|--|
| Antisol Blanco | Kg | 0,15 | 6.282,00 | 958,20 | |
| Concreto de 4000 psi (basico, 5% desperdicio) | m3 | 0,15 | 447.450,00 | 66.222,60 | |
| Tabla burra ordinaria 0,25 | m | 1,02 | 4.460,00 | 4.549,20 | |
| | | | | | |
| | | | | SUBTOTAL | |

III. TRANSPORTES

| DESCRIPCION | Km | M3 - TON | TARIFA | VR. UNITARIO |
|-------------|----|----------|--------|--------------|
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | SUBTOTAL |

IV. MANO DE OBRA

| TRABAJADOR | UND | CANT | TARIFA | VR. UNITARIO |
|--------------|-----|------|-----------|--------------|
| Cuadrilla AA | h | 0,90 | 16.182,00 | 14.563,80 |
| | | | | 0,00 |
| | | | | 0,00 |

 SUBTOTAL
 14.563,80

 TOTAL COSTOS DIRECTOS
 88.537,50

| CAPITULO 2 | ESTRUCTURA PAVIMENTO |
|------------|----------------------|
|------------|----------------------|

| PARTIDA DE | Acord do Transferencia COOOO nai | ITEM | 2,04 |
|------------|----------------------------------|------|------|
| TRABAJO: | Acero de Transferencia 60000 psi | UND | Kg |

I. EQUIPO

| DESCRIPCION | TIPO | TARIFA | CANTIDAD | VR. UNITARIO |
|------------------------------|------|--------|----------|--------------|
| Herramienta menor 10% M,O,AA | HR | 809,00 | 0,0265 | 21,44 |
| | | | | |
| | | | | |
| | | l | | SURTOTAL |

II. MATERIALES

| DESCRIPCION | UND | CANT | PR. UNITARIO | VR. UNITARIO |
|-----------------------------|-----|------|--------------|--------------|
| Acero de Refuerzo 60000 psi | Kg | 1,07 | 2.924,65 | 3.129,38 |
| Segueta | und | 0,03 | 2.500,00 | 75,00 |
| | | | | 0,00 |
| | | | | |
| | • | | _ | SUBTOTAL |

III. TRANSPORTES

| DESCRIPCION | UND | CANT | TARIFA | VR. UNITARIO | |
|---------------------------|-----|-------|-----------|--------------|------|
| Transporte de Material Tn | Tn | 0,001 | 11.366,00 | 11,37 | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | SURTOTAL | 11 3 |

IV. MANO DE OBRA

| TRABAJADOR | UND | CANT | TARIFA | VR. UNITARIO |
|--------------|-----|------|-----------|--------------|
| Cuadrilla AA | h | 0,03 | 16.182,00 | 428,82 |
| | | | | 0,00 |
| | | | | 0,00 |

SUBTOTAL 428,82
TOTAL COSTOS DIRECTOS 3.666,00

| PARTIDA DE | Acoro do Pofuerzo, Grado 60 | ITEM | 2,05 |
|------------|-----------------------------|------|------|
| TRABAJO: | Acero de Refuerzo Grado 60 | UND | Kg |

I. EQUIPO

| DESCRIPCION | TIPO | TARIFA | CANTIDAD | VR. UNITARIO | |
|------------------------------|------|----------|----------|--------------|--|
| Herramienta menor 10% M,O,AA | HR | 1.618,00 | 0,0318 | 51,45 | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | SUBTOTAL | |

II. MATERIALES

| DESCRIPCION | UND | CANT | PR. UNITARIO | VR. UNITARIO |
|-----------------------------|-----|------|--------------|--------------|
| Acero de Refuerzo 60000 psi | Kg | 1,04 | 2.450,00 | 2.542,93 |
| Segueta | und | 0,02 | 2.450,00 | 49,00 |
| Alambre negro Nº 18 | Kg | 0,00 | 3.250,00 | 3,25 |
| | | | | |
| | • | _ | | SUBTOTAL |

III. TRANSPORTES

| DESCRIPCION | UND | CANT | TARIFA | VR. UNITARIO | |
|---------------------------|-----|-------|-----------|--------------|-----|
| Transporte de Material Tn | Tn | 0,001 | 11.350,00 | 11,35 | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | SUBTOTAL | 11, |

IV. MANO DE OBRA

| TRABAJADOR | UND | CANT | TARIFA | VR. UNITARIO |
|--------------|-----|------|-----------|--------------|
| Cuadrilla AA | h | 0,03 | 16.182,00 | 514,59 |
| | | | | 0,00 |
| | | | | 0,00 |

SUBTOTAL 514,59
TOTAL COSTOS DIRECTOS 3.172,57

CAPITULO 2 ESTRUCTURA PAVIMENTO

| PARTIDA DE | Junta de Dilatacion de 10 mm * 10 mm (cortada´inducida y | ITEM | 2,06 |
|------------|--|------|------|
| TRABAJO: | sellada) | UND | m |

I. EQUIPO

| TIPO | TARIFA | CANTIDAD | VR. UNITARIO |
|------|-----------|-----------------------------|---|
| HR | 1.618,00 | 0,1250 | 202,25 |
| HR | 35.000,00 | 0,0200 | 700,00 |
| HR | 45.000,00 | 0,0800 | 3.600,00 |
| | HR HR | HR 1.618,00 HR 35.000,00 | HR 1.618,00 0,1250 HR 35.000,00 0,0200 |

SUBTOTAL

4.502,25

II. MATERIALES

| DESCRIPCION | UND | CANT | PR. UNITARIO | VR. UNITARIO |
|------------------------------------|-----|-------|--------------|--------------|
| Agua para obra | I | 30,00 | 10,00 | 300,00 |
| Cordon de respaldo Sika road 16 mm | m | 1,00 | 1.228,00 | 1.228,00 |
| Sellante Sika fkex 15 LM SL | Kg | 0,12 | 30.368,90 | 3.647,30 |
| | | | | |

SUBTOTAL

5.175,30

III. TRANSPORTES

| DESCRIPCION | UND | CANT | TARIFA | VR. UNITARIO |
|-------------|-----|------|--------|--------------|
| | | | | 0,00 |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | • | SUBTOTAL |

IV. MANO DE OBRA

| TRABAJADOR | UND | CANT | TARIFA | VR. UNITARIO |
|--------------|-----|------|-----------|--------------|
| Cuadrilla AA | h | 0,13 | 16.182,00 | 2.022,75 |
| | | | | 0,00 |
| | | | | 0,00 |

SUBTOTAL

2.022,75

TOTAL COSTOS DIRECTOS

11.700,30

ANALISIS DE PRECIOS UNITARIOS PV-URBANO-COROZAL CAPITULO 2 ESTRUCTURA PAVIMENTO ITEM 2,07 **PARTIDA DE** Sobreacarreo o transporte de material petreo TRABAJO: UND M3-Km I. EQUIPO **DESCRIPCION TIPO TARIFA CANTIDAD VR. UNITARIO** Volqueta 6 m3 59.638,00 1.181,09 HR 0,0198 0,00 0,00 **SUBTOTAL** 1.181,09 **II. MATERIALES** UND **DESCRIPCION CANT** PR. UNITARIO **VR. UNITARIO** 0,00 0,00 0,00 **SUBTOTAL** 0,00

| 111 | TRANSPORTES |
|-------|-------------|
| 1111. | INAMOPUNIES |

| DESCRIPCION | UND | CANT | TARIFA | VR. UNITARIO |
|-------------|-----|------|--------|--------------|
| | | | | 0,00 |
| | | | | |
| | | | | |
| | • | | | SUBTOTAL |

IV. MANO DE OBRA

| TRABAJADOR | UND | CANT | TARIFA | VR. UNITARIO |
|------------|-----|------|--------|--------------|
| | | | | 0,00 |
| | | | | 0,00 |
| | | | | 0,00 |

| | -, | |
|------------|-------------|----------|
| | SUBTOTAL | 0,00 |
| TOTAL COST | OS DIRECTOS | 1.181,09 |

CAPITULO 3

DRENAJE, SUBRENAJES SUPERFICIALES Y OBRAS COMPLEMENTARIAS

| PARTIDA DE | Excavación manual en material comun, con transporte | ITEM | 3,01 |
|------------|---|------|------|
| TRABAJO: | Excavacion manual en material comun, con transporte | UND | M3 |

I. EQUIPO

| DESCRIPCION | TIPO | TARIFA | CANTIDAD | VR. UNITARIO |
|------------------------------|------|-----------|----------|--------------|
| Volqueta 6 m3 | HR | 60.868,00 | 0,1397 | 8.501,89 |
| Herramienta menor 5% M.O. AA | HR | 809,00 | 1,4800 | 1.197,32 |
| | | | | 0,00 |

SUBTOTAL

9.699,21

II. MATERIALES

| DESCRIPCION | UND | CANT | PR. UNITARIO | VR. UNITARIO |
|-------------|-----|------|--------------|--------------|
| | | | | 0,00 |
| | | | | 0,00 |
| | | | | 0,00 |
| | | | | |
| | | | | SUBTOTAL |

III. TRANSPORTES

| DESCRIPCION | UND | CANT | TARIFA | VR. UNITARIO |
|-------------|-----|------|--------|--------------|
| | | | | 0,00 |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | SUBTOTAL |

IV. MANO DE OBRA

| TRABAJADOR | UND | CANT | TARIFA | VR. UNITARIO |
|--------------|-----|------|-----------|--------------|
| Cuadrilla AA | h | 1,48 | 16.182,00 | 23.949,36 |
| | | | | 0,00 |
| | | | | 0,00 |

SUBTOTAL

23.949,36

TOTAL COSTOS DIRECTOS

33.648,57

CAPITULO 3

DRENAJE, SUBRENAJES SUPERFICIALES Y OBRAS COMPLEMENTARIAS

| PARTIDA DE | Reparación acometida domiciliaria alcantarillado D=6" | ITEM | 3,02 |
|------------|---|------|------|
| TRABAJO: | Reparación acomenda domicinaria alcantarmado D=0 | UND | MI |

I. EQUIPO

| DESCRIPCION | TIPO | TARIFA | CANTIDAD | VR. UNITARIO |
|-------------------------------|------|----------|----------|--------------|
| Herramienta menor 10% M.O. BB | HR | 1.780,00 | 0,5000 | 890,00 |
| | | | | 0,00 |
| | | | | 0,00 |
| | • | | • | 011070741 |

SUBTOTAL

890,00

II. MATERIALES

| DESCRIPCION | UND | CANT | PR. UNITARIO | VR. UNITARIO |
|-------------------------------------|-----|------|--------------|--------------|
| Acondicinador de superficie | tr | 0,03 | 7.658,00 | 255,01 |
| Adhesivo Alcantarillado | und | 0,11 | 40.750,00 | 4.482,50 |
| Tuberia alcantarillado PVC 6" | m | 1,00 | 22.950,00 | 22.950,00 |
| Union sanitaria Novafor 6" o 160 mm | und | 0,33 | 18.027,3 | 6.003,07 |

SUBTOTAL

33.690,59

III. TRANSPORTES

| DESCRIPCION | UND | CANT | TARIFA | VR. UNITARIO |
|-------------|-----|------|--------|--------------|
| | | | | 0,00 |
| | | | | |
| | | | | |

SUBTOTAL

0,00

IV. MANO DE OBRA

| TRABAJADOR | UND | CANT | TARIFA | VR. UNITARIO |
|--------------|-----|------|-----------|--------------|
| Cuadrilla BB | h | 0,50 | 17.800,00 | 8.900,00 |
| | | | | 0,00 |
| | | | | 0,00 |

SUBTOTAL

8.900,00

TOTAL COSTOS DIRECTOS

43.480,59

CAPITULO 3

DRENAJE, SUBRENAJES SUPERFICIALES Y OBRAS COMPLEMENTARIAS

| PARTIDA DE | Reparación acometida domiciliaria acueducto pvc D=1/2" | ITEM | 3,03 |
|------------|--|------|------|
| TRABAJO: | Reparación acometida domicinaria acueducto pvc D=1/2 | UND | MI |

I. EQUIPO

| DESCRIPCION | TIPO | TARIFA | CANTIDAD | VR. UNITARIO |
|-------------------------------|------|----------|----------|--------------|
| Herramienta menor 10% M.O. AA | HR | 1.618,00 | 0,2500 | 404,50 |
| | | | | 0,00 |
| | | | | 0,00 |
| | | | | CURTATAL |

SUBTOTAL

404,50

II. MATERIALES

| DESCRIPCION | UND | CANT | PR. UNITARIO | VR. UNITARIO |
|-------------------------------|-----|------|--------------|--------------|
| Limpiador pvc 1/4 gl o 760 gr | und | 0,00 | 30.989,00 | 30,99 |
| Soldadura para pvc 1/4 gl | und | 0,00 | 64.359,00 | 128,72 |
| Tubo presión RDE13,5 PVC 1/2" | m | 1,00 | 1.882,00 | 1.882,00 |
| Union presión PVC 1/2" | und | 1,50 | 267,0 | 400,50 |

SUBTOTAL

2.442,21

III. TRANSPORTES

| DESCRIPCION | UND | CANT | TARIFA | VR. UNITARIO |
|-------------|-----|------|--------|--------------|
| | | | | 0,00 |
| | | | | |
| | | | | |

SUBTOTAL

0,00

IV. MANO DE OBRA

| TRABAJADOR | UND | CANT | TARIFA | VR. UNITARIO |
|--------------|-----|------|-----------|--------------|
| Cuadrilla AA | h | 0,25 | 16.182,00 | 4.045,50 |
| | | | | 0,00 |
| | | | | 0,00 |

SUBTOTAL

4.045,50

TOTAL COSTOS DIRECTOS

6.892,21

CAPITULO 3

DRENAJE, SUBRENAJES SUPERFICIALES Y OBRAS COMPLEMENTARIAS

| PARTIDA DE | Kit silla yee PVC 8*6 (200*160mm) suministro e instalacion | ITEM | 3,04 |
|------------|---|------|------|
| TRABAJO: | Rit Silia yee FVC 6 6 (200 Tooliilii) Sullilliisti 0 e ilistalacion | UND | UND |

I. EQUIPO

| DESCRIPCION | TIPO | TARIFA | CANTIDAD | VR. UNITARIO |
|-------------------------------|------|----------|----------|--------------|
| Herramienta menor 10% M.O. BB | HR | 1.780,00 | 0,9500 | 1.691,00 |
| | | | | 0,00 |
| | | | | 0,00 |
| | • | | | CURTOTAL |

SUBTOTAL

1.691,00

II. MATERIALES

| DESCRIPCION | UND | CANT | PR. UNITARIO | VR. UNITARIO |
|--|-----|------|--------------|--------------|
| Kit Silla Yee 8*6 (incl. Hidros, y Abrazaderas) | und | 1,00 | 82.448,00 | 82.448,00 |
| | | | | 0,00 |
| | | | | |
| | | | | |

SUBTOTAL

82.448,00

III. TRANSPORTES

| DESCRIPCION | UND | CANT | TARIFA | VR. UNITARIO |
|-------------|-----|------|--------|--------------|
| | | | | 0,00 |
| | | | | |
| | | | | |

SUBTOTAL

0,00

IV. MANO DE OBRA

| TRABAJADOR | UND | CANT | TARIFA | VR. UNITARIO |
|--------------|-----|------|-----------|--------------|
| Cuadrilla BB | h | 0,95 | 17.800,00 | 16.910,00 |
| | | | | 0,00 |
| | | | | 0,00 |

SUBTOTAL

16.910,00

TOTAL COSTOS DIRECTOS

101.049,00

CAPITULO 3

DRENAJE, SUBRENAJES SUPERFICIALES Y OBRAS COMPLEMENTARIAS

| PARTIDA DE | Relleno en arena lavada apisionada para atraque de tuberia | ITEM | 3,05 |
|------------|--|------|------|
| TRABAJO: | Reliello eli arelia lavada apisioliada para atraque de tuberia | UND | m3 |

I. EQUIPO

| DESCRIPCION | TIPO | TARIFA | CANTIDAD | VR. UNITARIO |
|---------------------------------|------|----------|----------|--------------|
| Herramienta menor 10% M.O. AA-4 | HR | 3.405,00 | 0,5700 | 1.940,85 |
| | | | | 0,00 |
| | | | | 0,00 |
| | 1 | | | 0110=0=41 |

SUBTOTAL

1.940,85

II. MATERIALES

| DESCRIPCION | UND | CANT | PR. UNITARIO | VR. UNITARIO |
|----------------------|-----|------|--------------|--------------|
| Arena de Rio (sucia) | m3 | 0,48 | 1.580,00 | 758,40 |
| | | | | 0,00 |
| | | | | |

SUBTOTAL

758,40

III. TRANSPORTES

| DESCRIPCION | UND | CANT | TARIFA | VR. UNITARIO |
|--|-----|------|-----------|--------------|
| Transporte de Materiales (arena, piedra,comun,tierra) m3 | m3 | 0,48 | 18.380,27 | 8.822,53 |
| | | | | |

SUBTOTAL

8.822,53

IV. MANO DE OBRA

| TRABAJADOR | UND | CANT | TARIFA | VR. UNITARIO |
|----------------|-----|------|-----------|--------------|
| Cuadrilla AA-4 | h | 0,57 | 34.046,00 | 19.406,22 |
| | | | | 0,00 |
| | | | | 0,00 |

SUBTOTAL

19.406,22

TOTAL COSTOS DIRECTOS

30.928,00

CAPITULO 3

DRENAJE, SUBRENAJES SUPERFICIALES Y OBRAS COMPLEMENTARIAS

| PARTIDA DE | Relleno en Material seleccionado de la excavacion compactado | ITEM | 3,06 | |
|------------|--|------|------|--|
| TRABAJO: | Relieno en Material Seleccionado de la excavación compactado | UND | m3 | |

I. EQUIPO

| DESCRIPCION | TIPO | TARIFA | CANTIDAD | VR. UNITARIO |
|---------------------------------|------|----------|----------|--------------|
| Herramienta menor 10% M.O. AA-3 | HR | 2.809,00 | 0,5333 | 1.498,04 |
| Vibrocompactador tipo rana | HR | 7.272,85 | 0,2994 | 2.177,49 |
| | | | | 0,00 |
| | • | | • | 011070741 |

SUBTOTAL

3.675,53

II. MATERIALES

| DESCRIPCION | UND | CANT | PR. UNITARIO | VR. UNITARIO |
|-------------|-----|------|--------------|--------------|
| | | | | 0,00 |
| | | | | 0,00 |
| | | | | |
| | | | | CURTOTAL |

SUBTOTAL

0,00

III. TRANSPORTES

| DESCRIPCION | UND | CANT | TARIFA | VR. UNITARIO |
|-------------|-----|------|--------|--------------|
| | | | | 0,00 |
| | | | | 0,00 |
| | | | | |
| | | | | |

SUBTOTAL

0,00

IV. MANO DE OBRA

| TRABAJADOR | UND | CANT | TARIFA | VR. UNITARIO |
|----------------|-----|------|-----------|--------------|
| Cuadrilla AA-3 | h | 0,53 | 28.092,00 | 14.981,46 |
| | | | | 0,00 |
| | | | | 0,00 |

SUBTOTAL

14.981,46

TOTAL COSTOS DIRECTOS

18.656,99

CAPITULO 3

DRENAJE, SUBRENAJES SUPERFICIALES Y OBRAS COMPLEMENTARIAS

| PARTIDA DE | Sardinel en concreto de 3000 psi (0,4 m *0,3m *0,15) | ITEM | 3,07 |
|------------|--|------|------|
| TRABAJO: | Sardiner en concreto de 3000 psi (0,4 in 0,3in 0,13) | UND | m |

I. EQUIPO

| DESCRIPCION | TIPO | TARIFA | CANTIDAD | VR. UNITARIO |
|-------------------------------|------|----------|----------|--------------|
| Herramienta menor 10% M.O. AA | HR | 1.618,00 | 0,4600 | 744,28 |
| Formaleta Sardinel | m | 350,00 | 2,0000 | 700,00 |
| Vibrador de concretos | HR | 3.580,00 | 0,1352 | 484,02 |

SUBTOTAL

1.928,30

II. MATERIALES

| DESCRIPCION | UND | CANT | PR. UNITARIO | VR. UNITARIO |
|--|-----|------|--------------|--------------|
| Concreto 1:2:3 o 3000 psi (basico, 5% desperdicio) | m3 | 0,08 | 385.420,00 | 30.381,64 |
| | | | | 0,00 |
| | | | | |

SUBTOTAL

30.381,64

III. TRANSPORTES

| DESCRIPCION | UND | CANT | TARIFA | VR. UNITARIO |
|-------------|-----|------|--------|--------------|
| | | | | 0,00 |
| | | | | 0,00 |
| | | | | |
| | | | | SUBTOTAL |

IV. MANO DE OBRA

| TRABAJADOR | UND | CANT | TARIFA | VR. UNITARIO |
|--------------|-----|------|-----------|--------------|
| Cuadrilla AA | h | 0,46 | 16.184,00 | 7.444,64 |
| | | | | 0,00 |
| | | | | 0,00 |

SUBTOTAL

7.444,64

0,00

TOTAL COSTOS DIRECTOS

39.754,57

CAPITULO 3 DRENAJE, SUBRENAJES SUPERFICIALES Y OBRAS COMPLEMENTARIAS

| PARTIDA DE | Cuneta tipo C-1 concreto de 3000 psi e= 0.10 m | ITEM | 3,08 |
|------------|--|------|------|
| TRABAJO: | Cuneta tipo C-1 concreto de 3000 psi e= 0,10 m | UND | m3 |

I. EQUIPO

| DESCRIPCION | TIPO | TARIFA | CANTIDAD | VR. UNITARIO |
|-------------------------------|------|----------|----------|--------------|
| Herramienta menor 10% M.O. AA | HR | 1.618,00 | 2,5000 | 4.045,00 |
| Vibrador de concretos | HR | 4.375,00 | 0,5600 | 2.450,00 |
| | | | | CHDTOTAL |

II. MATERIALES

| DESCRIPCION | UND | CANT | PR. UNITARIO | VR. UNITARIO |
|--|-----|-------|--------------|--------------|
| Concreto 1:2:3 o 3000 psi (basico, 5% desperdicio) | m3 | 1,00 | 331.937,20 | 331.937,20 |
| Tabla Chapa ordinaria 0,10 | m3 | 10,00 | 2.667,00 | 26.670,00 |
| | | | | |
| | l | | | CUDTOTAL |

SUBTOTAL 358.607,20

III. TRANSPORTES

| R. UNITARIO | TARIFA | CANT | UND | DESCRIPCION |
|-------------|--------|------|-----|-------------|
| 0.00 | | | | |
| 0,00 | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| CUDTOTAL | | | | |

SUBTOTAL 0,00

IV. MANO DE OBRA

| TRABAJADOR | UND | CANT | TARIFA | VR. UNITARIO |
|--------------|-----|------|-----------|--------------|
| Cuadrilla AA | h | 2,50 | 16.182,00 | 40.455,00 |
| | | | | 0,00 |
| | | | | 0,00 |

SUBTOTAL

40.455,00 **405.557,20**

TOTAL COSTOS DIRECTOS

CAPITULO 3

DRENAJE, SUBRENAJES SUPERFICIALES Y OBRAS COMPLEMENTARIAS

| PARTIDA DE | Nivelacion de pozos de inspección (no incluye tapa ni arco) | ITEM | 3,09 |
|------------|---|------|------|
| TRABAJO: | iniversacion de pozos de inspeccion (no incluye tapa in arco) | UND | UND |

I. EQUIPO

| DESCRIPCION | TIPO | TARIFA | CANTIDAD | VR. UNITARIO |
|-------------------------------|------|----------|----------|--------------|
| Herramienta menor 10% M.O. AA | HR | 1.618,00 | 2,6700 | 4.320,06 |
| | | | | 0,00 |

SUBTOTAL

4.320,06

II. MATERIALES

| DESCRIPCION | UND | CANT | PR. UNITARIO | VR. UNITARIO |
|--|-----|-------|--------------|--------------|
| Concreto 1:2:3 o 3000 psi (basico, 5% desperdicio) | m3 | 0,03 | 375.860,00 | 11.651,66 |
| Acero de refuerzo 37000 psi | kg | 1,62 | 2.490,00 | 4.033,80 |
| Ladrillo tolete comun | und | 48,00 | 380,00 | 18.240,00 |
| Lamina de co,d rolled cal 20 (2,40*1,20 m) | und | 0,06 | 50.280,00 | 2.765,40 |
| Mortero 1:4 (desperdicio 5%) | m3 | 0,02 | 295.846,40 | 6.301,53 |
| Mortero impermeabilizado 1:3 (desperdicio 5%) | m3 | 0,01 | 505.890,00 | 6.070,68 |
| Tablon ordinario (5*20) | m | 4,00 | 4.750,8 | 19.003,20 |

SUBTOTAL 68.066,27

III. TRANSPORTES

| DESCRIPCION | UND | CANT | TARIFA | VR. UNITARIO |
|-----------------------------|-----|-------|-----------|--------------|
| Transporte de materiales Tn | t | 0,242 | 10.590,00 | 2.562,78 |
| | | | | |

SUBTOTAL

2.562,78

IV. MANO DE OBRA

| TRABAJADOR | UND | CANT | TARIFA | VR. UNITARIO |
|--------------|-----|------|-----------|--------------|
| Cuadrilla AA | h | 2,67 | 16.182,00 | 43.205,94 |
| | | | | 0,00 |
| | | | | 0,00 |

SUBTOTAL

43.205,94

TOTAL COSTOS DIRECTOS

118.155,05

CAPITULO 3 DRENAJE, SUBRENAJES SUPERFICIALES Y OBRAS COMPLEMENTARIAS

| PARTIDA DE | Sumidero lateral SL-100 en mamposteria | ITEM | 3,10 |
|------------|--|------|------|
| TRABAJO: | Sumidero fateral SE-100 en mamposteria | UND | UND |

I. EQUIPO

| DESCRIPCION | TIPO | TARIFA | CANTIDAD | VR. UNITARIO |
|-------------------------------|------|----------|----------|--------------|
| Herramienta menor 10% M.O. AA | HR | 1.618,00 | 16,0000 | 25.888,00 |
| | | | | 0,00 |
| | | | | CURTOTAL |

SUBTOTAL

25.888,00

II. MATERIALES

| DESCRIPCION | UND | CANT | PR. UNITARIO | VR. UNITARIO |
|--|-----|--------|--------------|--------------|
| Concreto 1:3:3 o 2000 psi (basico, 5% desperdicio) | m3 | 0,12 | 363.641,00 | 43.636,92 |
| Acero de refuerzo 37000 psi | kg | 26,10 | 2.490,00 | 64.989,00 |
| Ladrillo tolete comun | und | 349,00 | 380,00 | 132.620,00 |
| Acero de refuerzo 60000 psi | kg | 29,80 | 2.456,72 | 73.210,29 |
| Aro y contra aro en HF para pozos de inspeccion | und | 1,00 | 203.000,00 | 203.000,00 |
| Mortero impermeabilizado 1:2 (desperdicio 5%) | m3 | 0,16 | 505.580,00 | 80.892,80 |
| Concreto 4000 psi (basico, 5% desperdicio) | m3 | 0,80 | 387.500,00 | 310.000,00 |
| Formaleta (1 uso) | m2 | 0,29 | 34.067,0 | 9.991,85 |

SUBTOTAL

918.340,86

III. TRANSPORTES

| DESCRIPCION | UND | CANT | TARIFA | VR. UNITARIO |
|-----------------------------|-----|------|-----------|--------------|
| Transporte de materiales Tn | t | 1,45 | 11.366,00 | 16.480,70 |
| | | | | |

SUBTOTAL

16.480,70

IV. MANO DE OBRA

| TRABAJADOR | UND | CANT | TARIFA | VR. UNITARIO |
|--------------|-----|-------|-----------|--------------|
| Cuadrilla AA | h | 16,00 | 16.182,00 | 258.912,00 |
| | | | | 0,00 |
| | | | | 0,00 |

SUBTOTAL

TOTAL COSTOS DIRECTOS

258.912,00 **1.219.621,56**

ANALISIS DE PRECIOS UNITARIOS PV-URBANO-COROZAL CAPITULO 3 DRENAJE, SUBRENAJES SUPERFICIALES Y OBRAS COMPLEMENTARIAS

| PARTIDA DE | Tuberia PVC alcantarillado 12" suministro e instalacion | ITEM | 3,11 |
|------------|---|------|------|
| TRABAJO: | Tuberia FVC alcantarmauo 12 Summistro e mistalación | UND | m |

I. EQUIPO

| DESCRIPCION | TIPO | TARIFA | CANTIDAD | VR. UNITARIO |
|-------------|------|--------|----------|--------------|
| | | | | 0,00 |
| | | | | 0,00 |
| | | | | 0,00 |
| | l | | | SUBTOTAL |

II. MATERIALES

| DESCRIPCION | UND | CANT | PR. UNITARIO | VR. UNITARIO |
|--------------------------------|-----|------|--------------|--------------|
| Lubicanta 500gr | und | 0,04 | 12.523,00 | 445,82 |
| Tuberia alcantarillado PVC 12" | m | 1,00 | 60.103,99 | 60.103,99 |
| | | | | |
| | • | | | SUBTOTAL |

III. TRANSPORTES

| DESCRIPCION | UND | CANT | TARIFA | VR. UNITARIO |
|-------------|-----|------|--------|--------------|
| | | | | |
| | | | | 0,00 |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | SUBTOTAL |

IV. MANO DE OBRA

| TRABAJADOR | U | JND | CANT | TARIFA | VR. UNITARIO |
|--------------|---|-----|------|-----------|--------------|
| Cuadrilla BB | | h | 0,35 | 17.800,00 | 6.230,00 |
| | | | | | 0,00 |
| | | | | | 0,00 |

| | SUBTOTAL | 6.230,00 |
|------------|-------------|-----------|
| TOTAL COST | OS DIRECTOS | 66.779,81 |

ANALISIS DE PRECIOS UNITARIOS PV-URBANO-COROZAL CAPITULO 3 DRENAJE, SUBRENAJES SUPERFICIALES Y OBRAS COMPLEMENTARIAS

| PARTIDA DE | Tuberia PVC alcantarillado 8" suministro e instalacion | ITEM | 3,12 |
|------------|--|------|------|
| TRABAJO: | Tuberia FVC alcantarinauo o Summistro e mistalación | UND | m |

I. EQUIPO

| DESCRIPCION | TIPO | TARIFA | CANTIDAD | VR. UNITARIO | |
|-------------|----------|--------|----------|--------------|---|
| | | | | 0,00 | |
| | | | | 0,00 | |
| | | | | 0,00 | |
| | " | | | SUBTOTAL | 0 |

II. MATERIALES

| DESCRIPCION | UND | CANT | PR. UNITARIO | VR. UNITARIO | |
|-------------------------------|-----|------|--------------|--------------|--------|
| Lubicanta 500gr | und | 0,02 | 12.523,00 | 234,18 | |
| Tuberia alcantarillado PVC 8" | m | 1,00 | 27.940,51 | 27.940,51 | |
| | | | | | |
| | | | | SUBTOTAL | 28.174 |

III. TRANSPORTES

| DESCRIPCION | UND | CANT | TARIFA | VR. UNITARIO |
|-------------|-----|------|--------|--------------|
| | | | | |
| | | | | 0,00 |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | SUBTOTAL |

IV. MANO DE OBRA

| TRABAJADOR | U | JND | CANT | TARIFA | VR. UNITARIO |
|--------------|---|-----|------|-----------|--------------|
| Cuadrilla BB | | h | 0,21 | 17.800,00 | 3.814,54 |
| | | | | | 0,00 |
| | | | | | 0,00 |

| | SUBTOTAL | 3.814,54 |
|------------|-------------|-----------|
| TOTAL COST | OS DIRECTOS | 31.989,23 |

ANALISIS DE PRECIOS UNITARIOS PV-URBANO-COROZAL DRENAJE, SUBRENAJES SUPERFICIALES Y OBRAS COMPLEMENTARIAS

| PARTIDA DE | Tuberia PVC alcantarillado 6" suministro e instalacion | ITEM | 3,13 |
|------------|--|------|------|
| TRABAJO: | Tuberia PVC alcantarinado o Suministro e instalación | UND | m |

I. EQUIPO

| DESCRIPCION | TIPO | TARIFA | CANTIDAD | VR. UNITARIO |
|-------------|------|--------|----------|--------------|
| | | | | 0,00 |
| | | | | 0,00 |
| | | | | 0,00 |
| | I | ı | | SUBTOTAL |

II. MATERIALES

| DESCRIPCION | UND | CANT | PR. UNITARIO | VR. UNITARIO |
|-------------------------------|-----|------|--------------|--------------|
| Lubicanta 500gr | und | 0,01 | 12.523,00 | 127,73 |
| Tuberia alcantarillado PVC 6" | m | 1,00 | 20.277,27 | 20.277,27 |
| | | | | |
| | | | | SUBTOTAL |

III. TRANSPORTES

| DESCRIPCION | UND | CANT | TARIFA | VR. UNITARIO |
|-------------|-----|------|--------|--------------|
| | | | | |
| | | | | 0,00 |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | SURTOTAL |

IV. MANO DE OBRA

| TRABAJADOR | U | JND | CANT | TARIFA | VR. UNITARIO |
|--------------|---|-----|------|-----------|--------------|
| Cuadrilla BB | | h | 0,18 | 17.800,00 | 3.179,08 |
| | | | | | 0,00 |
| | | | | | 0,00 |

 SUBTOTAL
 3.179,08

 TOTAL COSTOS DIRECTOS
 23.584,08

CAPITULO 3 DRENAJE, SUBRENAJES SUPERFICIALES Y OBRAS COMPLEMENTARIAS

| PARTIDA DE | Caia de inspeccion Pasante 50*50 | ITEM | 3,14 |
|------------|----------------------------------|------|------|
| TRABAJO: | Caja de inspeccion Pasante 50*50 | UND | UND |

I. EQUIPO

| DESCRIPCION | TIPO | TARIFA | CANTIDAD | VR. UNITARIO | |
|-------------------------------|------|----------|----------|--------------|----------|
| Herramienta menor 10% M.O. AA | HR | 1.618,00 | 4,5584 | 7.375,49 | |
| | | | | 0,00 | |
| | • | | | SUBTOTAL | 7.375,49 |

II. MATERIALES

| DESCRIPCION | UND | CANT | PR. UNITARIO | VR. UNITARIO |
|----------------------------------|-----|-------|--------------|--------------|
| Acero de refuerzo 60000 psi | kg | 6,68 | 2.460,00 | 16.432,80 |
| Agua para obra | ı | 35,00 | 9,99 | 349,73 |
| Alambre negro Nº 18 | kg | 0,08 | 3.650,00 | 292,00 |
| arena lavada de rio | m3 | 0,13 | 25.850,00 | 3.360,50 |
| Cemento gris | kg | 58,62 | 380,00 | 22.275,60 |
| Crudo de rio clasificado Tmax 6" | m3 | 0,03 | 20.600,00 | 618,00 |
| Ladrillo tolete comun | und | 68,00 | 380,00 | 25.840,00 |
| Triturado de 1/2" - 3/4" | m3 | 0,08 | 47.950,0 | 3.836,00 |
| | | | | SUBTOTAL |

III. TRANSPORTES

| DESCRIPCION | UND | CANT | TARIFA | VR. UNITARIO |
|---|-----|------|-----------|--------------|
| Transporte de material (triturado) m3 | m3 | 0,08 | 40.500,00 | 3.240,00 |
| Transporte de materiales (arena, piedra,comun, tierra) m3 | m3 | 0,16 | 40.500,00 | 6.480,00 |
| Transporte de materiales TN | Tn | 0,36 | 11.366,00 | 4.034,93 |

SUBTOTAL 13.754,93

IV. MANO DE OBRA

| TRABAJADOR | UND | CANT | TARIFA | VR. UNITARIO |
|--------------|-----|------|-----------|--------------|
| Cuadrilla AA | h | 4,56 | 16.182,00 | 73.764,03 |
| | | | | 0,00 |
| | | | | 0,00 |

SUBTOTAL

73.764,03

TOTAL COSTOS DIRECTOS

167.899,08

CAPITULO 3 DRENAJE, SUBRENAJES SUPERFICIALES Y OBRAS COMPLEMENTARIAS

| PARTIDA DE | Caja de inspeccion Pasante 80*80 | ITEM | 3,15 |
|------------|----------------------------------|------|------|
| TRABAJO: | Caja de inspección Pasante ou ou | UND | UND |

I. EQUIPO

| DESCRIPCION | TIPO | TARIFA | CANTIDAD | VR. UNITARIO |
|-------------------------------|----------|----------|----------|--------------|
| Herramienta menor 10% M.O. AA | HR | 1.618,00 | 5,7929 | 9.372,91 |
| | | | | 0,00 |
| | <u> </u> | | | CUDTOTAL |

II. MATERIALES

| DESCRIPCION | UND | CANT | PR. UNITARIO | VR. UNITARIO |
|----------------------------------|-----|--------|--------------|--------------|
| Acero de refuerzo 60000 psi | kg | 15,29 | 2.460,00 | 37.613,40 |
| Agua para obra | 1 | 68,52 | 10,00 | 685,20 |
| Alambre negro Nº 18 | kg | 0,15 | 3.570,00 | 535,50 |
| arena lavada de rio | m3 | 0,28 | 25.850,00 | 7.238,00 |
| Cemento gris | kg | 134,74 | 380,00 | 51.201,20 |
| Crudo de rio clasificado Tmax 6" | m3 | 0,06 | 20.600,00 | 1.236,00 |
| Ladrillo tolete comun | und | 173,00 | 380,00 | 65.740,00 |
| Triturado de 1/2" - 3/4" | m3 | 0,19 | 47.950,0 | 9.110,50 |
| | | | | SUBTOTAL |

III. TRANSPORTES

| DESCRIPCION | UND | CANT | TARIFA | VR. UNITARIO |
|---|-----|------|-----------|--------------|
| Transporte de material (triturado) m3 | m3 | 0,19 | 40.500,00 | 7.695,00 |
| Transporte de materiales (arena, piedra,comun, tierra) m3 | m3 | 0,17 | 40.500,00 | 6.885,00 |
| Transporte de materiales TN | Tn | 0,36 | 11.363,67 | 4.046,60 |

SUBTOTAL 18.626,60

IV. MANO DE OBRA

| TRABAJADOR | UND | CANT | TARIFA | VR. UNITARIO |
|--------------|-----|------|-----------|--------------|
| Cuadrilla AA | h | 5,79 | 16.182,00 | 93.740,71 |
| | | | | 0,00 |
| | | | | 0,00 |

SUBTOTAL TOTAL COSTOS DIRECTOS

93.740,71 **295.100,02**

CAPITULO 4 SEÑALIZACION VIAL

| PARTIDA DE | Señales preventivas (SP) y reglamentarias (SR) 75*75 con | ITEM | 4,01 |
|------------|--|------|------|
| TRABAJO: | papel reflectivo | UND | m |

I. EQUIPO

| DESCRIP | CION TIPO | O TARIFA | CANTIDAD | VR. UNITARIO |
|----------------------|--------------|----------|----------|--------------|
| Herramienta menor 10 | % M.O. AA HR | 1.618,0 | 0 1,0000 | 1.618,00 |
| | | | | 0,00 |
| | | | | 0,00 |
| | _ | 1 | | 0.15=0=41 |

SUBTOTAL

1.618,00

II. MATERIALES

| DESCRIPCION | UND | CANT | PR. UNITARIO | VR. UNITARIO |
|--|-----|------|--------------|--------------|
| Concreto 1:2:3 o 2500 psi (Basico, 5% desperdicio) | m3 | 0,03 | 368.173,00 | 11.781,54 |
| Excavación a mano en material comun | m3 | 0,04 | 25.146,00 | 1.056,13 |
| Señal SP, SR. SI 75*75 cm con papel reflectivo | und | 1,00 | 136.702,81 | 136.702,81 |
| | | | | |

SUBTOTAL

149.540,48

III. TRANSPORTES

| DESCRIPCION | UND | CANT | TARIFA | VR. UNITARIO |
|--------------------------|-----|------|-----------|--------------|
| Transporte de materiales | t | 0,02 | 11.366,00 | 227,32 |
| | | | | |

SUBTOTAL

227,32

IV. MANO DE OBRA

| TRABAJADOR | UND | CANT | TARIFA | VR. UNITARIO |
|--------------|-----|------|-----------|--------------|
| Cuadrilla AA | h | 1,00 | 16.182,00 | 16.182,00 |
| | | | | 0,00 |
| | | | | 0,00 |

SUBTOTAL

16.182,00

TOTAL COSTOS DIRECTOS

167.567,80

CAPITULO 4 SEÑALIZACION VIAL

| PARTIDA DE | Lineas de demarcación de ancho de 12 cm con pintura acrilica, | ITEM | 4,02 |
|------------|---|------|------|
| TRABAJO: | incluye microesferas (inv 700,1) | UND | m |

I. EQUIPO

| DESCRIPCION | TIPO | TARIFA | CANTIDAD | VR. UNITARIO |
|------------------------------|------|-----------|----------|--------------|
| Herramienta menor 5% M.O. AA | HR | 809,00 | 0,0041 | 3,32 |
| Equipo deliniador de pintura | HR | 57.099,00 | 0,0041 | 234,11 |
| | | | | 0,00 |
| | | | | 011070741 |

SUBTOTAL

237,42

II. MATERIALES

| DESCRIPCION | UND | CANT | PR. UNITARIO | VR. UNITARIO |
|---|-----|------|--------------|--------------|
| pintura trafico acrilica de demarcación | gl | 0,02 | 69.859,90 | 1.488,02 |
| | | | | 0,00 |
| | | | | 0,00 |
| | | | | |

SUBTOTAL

1.488,02

III. TRANSPORTES

| DESCRIPCION | UND | CANT | TARIFA | VR. UNITARIO | |
|-------------|-----|------|--------|--------------|----------|
| | | | | 0,00 | |
| | | | | 0,00 | |
| | | | | | |
| | | | | | <u> </u> |
| | | | | SUBTOTAL | l |

CANT

0,00

0,01

0,00

UND

h

h

h

IV. MANO DE OBRA

TRABAJADOR

Cuadrilla AA

Cadenero

Topografo

VR. UNITARIO 16.182,00 66,35 5.458,00 44,76

SUBTOTAL

34,59

145,69 1.871,13

8.436,00

TARIFA

TOTAL COSTOS DIRECTOS